

**CONSTRUCTION D'UN PRÉAU POUR L'ÉCOLE COMMUNALE DE BIERGHES**  
Rue Capoal Trésignies, 13 à B-1430 REBECQ

**MÉTRÉ RÉCAPITULATIF**

N. index	Grp	Désignation	NM	Qté	U	PU	Total
<b>0</b>		<b>T0 Entreprise / Chantier</b>					
<b>00</b>		<b>Introduction / généralités</b>					
00.1		Préface					
00.2		Principes					
00.3		Structure & conception					
00.4		Mode d'emploi					
00.5		Terminologie					
<b>02</b>		<b>Modalités de l'entreprise</b>					
02.1		Obligations de l'entreprise					
02.11		Intégralité de l'offre					
02.12		Cahier des charges de référence					
02.2		Organisation du chantier					
02.21		Coordination de chantier					
02.21.1		Planning des travaux					
02.21.1a		Planning des travaux					
<u>02.21.1a.01</u>		<u>Planning des travaux</u>					
02.21.2		Contrôle					
02.21.2a		Contrôle					
<u>02.21.2a.01</u>		<u>Contrôle</u>					
02.21.3		Réunions de chantier					
02.21.3a		Réunions de chantier					
<u>02.21.3a.01</u>		<u>Réunions de chantier</u>					
02.4		Matériaux					
02.42		Approbations / agréations de matériaux					
02.5		Documents de chantier					
02.51		Journal des travaux					
02.53		Dossier de clôture					
02.53.1		Plans As-Built					
02.53.2		Fiches techniques approuvées					
02.53.3		Réceptions par les services externes pour le contrôle technique					
<b>03</b>		<b>Études, essais et contrôles en cours de chantier</b>					
03.4		Mesures et contrôles					
03.41		Mesures in-situ					
<b>04</b>		<b>Préparation et aménagement de chantier</b>					
04.1		Installation de chantier					
04.19		Installation de chantier					
04.19.1		Installation de chantier					
04.19.1a		Installation de chantier					
<u>04.19.1a.01</u>		<u>Installation de chantier</u>	PG	1,000	fft	2960	2.960,00
04.2		Préparations du site					
04.21		Zones de chantier					
04.21.3		Implantations des constructions					
04.21.3a		Implantations des constructions - chaises					
<u>04.21.3a.01</u>		<u>Implantations des constructions - chaises</u>					
04.5		Équipements de chantier					
04.51		Raccordements provisoires					
04.51.1		Raccordements provisoires					
04.51.1a		Raccordements provisoires - alimentations en électricité					
<u>04.51.1a.01</u>		<u>Raccordements provisoires - alimentations en électricité</u>					
04.55		Clôtures / barrières provisoires					
04.55.1		Clôtures / barrières provisoires					
04.55.1a		Clôtures / barrières provisoires					
<u>04.55.1a.01</u>		<u>Clôtures / barrières provisoires</u>					
04.56		Panneaux de chantier					
04.56.1		Panneaux de chantier					
04.56.1a		Panneaux de chantier					
<u>04.56.1a.01</u>		<u>Panneaux de chantier</u>					
04.6		Locaux et équipements de chantier					
04.62		Baraquements de chantier					
04.62.2		Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires					
04.62.2a		Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires					

**MÉTRÉ RÉCAPITULATIF**

N. index	Grp	Désignation	NM	Qté	U	PU	Total
<u>04.62.2a.01</u>		<u>Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires</u>	PM				
04.62.3		Baraques de chantier à usages sanitaires					
04.62.3a		Baraques de chantier à usages sanitaires					
<u>04.62.3a.01</u>		<u>Baraques de chantier à usages sanitaires</u>	PM				
<b>6</b>		<b>Démolition</b>					
06.2		Démolition de revêtements de sol					
06.22		Démolition de revêtements de sol					
06.22.9		Démolition de revêtements de sol					
06.22.9a		Démolition de revêtements de sol					
<u>06.22.9a.01</u>		<u>Démolition de revêtements de sol - hydrocarboné</u>	QP	10	m <sup>2</sup>		650,00
<b>07</b>		<b>Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets</b>					
07.2		Gestion des déchets					0,00
07.22		Gestion des déchets de construction					0,00
07.22.9		Gestion des déchets de construction					0,00
07.22.9a		Gestion des déchets de construction					0,00
<u>07.22.9a.01</u>		<u>Gestion des déchets de construction</u>	PM				0,00
<b>1</b>		<b>T1 Terrassements / fondations</b>					
<b>11</b>		<b>Travaux de terrassements et de fouilles</b>					
11.1		Déblais et travaux connexes					0,00
11.12		Déblais pour construction					0,00
11.12.1		Déblais / fouilles de fondation ordinaires					0,00
11.12.1a		Déblais / fouilles de fondation ordinaires					0,00
<u>11.12.1a.01</u>		<u>Déblais - plots de fondation</u>	QP	10,000	m <sup>3</sup>		700,00
11.3		Remblais et travaux connexes					0,00
11.31		Remblais de terres					0,00
11.31.1		Remblais de terres					0,00
11.31.1a		Remblais de terres mises en dépôt sur chantier					0,00
<u>11.31.1a.01</u>		<u>Remblais de terres mises en dépôt sur chantier</u>	PM				0,00
11.32		Remblais de matières premières					0,00
11.32.1		Remblais de matières premières					0,00
11.32.1c		Remblais en sables stabilisés					0,00
<u>11.32.1c.01</u>		<u>Remblais en sables stabilisés</u>	QP	1,500	m <sup>3</sup>		120,00
<u>11.32.1c.02</u>		<u>Nivellement + compactage</u>	PM				0,00
<b>13</b>		<b>Fondations spéciales</b>					
13.4		Plots de fondation					0,00
13.41		Plots de fondation					0,00
13.41.1		Plots de fondation					0,00
13.41.1a		Plots de fondation					0,00
<u>13.41.1a.01</u>		<u>Plots de fondation</u>	QP	5,150	m <sup>3</sup>		2.575,00
<b>17</b>		<b>Autres éléments enterrés</b>					
17.1		Canalisations d'égout					0,00
17.11		Réseaux d'égouttage extérieurs					0,00
17.11.1		Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité					0,00
17.11.1e		Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC					0,00
<u>17.11.1e.01</u>		<u>Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC - Diam. 125</u>	QP	10,000	m		550,00
17.3		Appareils récepteurs					0,00
17.31		Chambres de visite et de disconnexion					0,00
17.31.4		Chambres de visite et de disconnexion					0,00
17.31.4a		Chambres de visite					0,00
<u>17.31.4a.01</u>		<u>Chambres de visite préfabriqués en béton 60x60</u>	QF	1,000	pc		650,00
17.34		Châssis de visite avec couvercles et grilles					0,00
17.34.1		Châssis de visite à simple couvercle					0,00
17.34.1a		Châssis de visite à simple couvercle en fonte					0,00
<u>17.34.1a.01</u>		<u>Châssis de visite à simple couvercle en fonte</u>	PM				0,00
		Raccordements (eau, gaz, électricité, téléphone,...) et citernes de combustibles					0,00
17.6							0,00
17.61		Fourreaux					0,00
17.61.2		Fourreaux en matière synthétique					0,00
17.61.2b		Fourreaux en polyéthylène					0,00
<u>17.61.2b.01</u>		<u>Fourreaux en polyéthylène - DN 125</u>	QP	5,000	m		150,00
<b>2</b>		<b>T2 Superstructures</b>					
<b>23</b>		<b>Superstructures métalliques</b>					
23.1		Eléments de structures métalliques					0,00
23.16		Tôles, plats et grilles métalliques					0,00
23.16.1		Tôles, plats et grilles en acier					0,00

**MÉTRÉ RÉCAPITULATIF**

N. index	Grp	Désignation	NM	Qté	U	PU	Total
23.16.1f		Plats en acier laminés à chaud					0,00
<u>23.16.1f.01</u>		<u>Plats en acier laminés à chaud</u>	PM				0,00
23.2		Ensembles structuraux métalliques					0,00
23.21		Structures métalliques (poutres/colonnes)					0,00
23.21.5		Structures en acier					0,00
23.21.5x		Structures complète en acier pour couverture légère					0,00
<u>23.21.5x.01</u>		<u>Structures complète métallique avec couverture légère</u>	PG	1,000	pc	32000	32.000,00
23.42		Pièces d'appui métalliques					0,00
23.42.3		Pièces d'appui en acier					0,00
23.42.3a		Consoles en acier					0,00
<u>23.42.3a.01</u>		<u>Consoles en acier</u>	PM				0,00
23.44		Ancrages de structures métalliques					0,00
23.44.3		Ancrages de structures en acier					0,00
23.44.3a		Ancrages de structures en acier					0,00
<u>23.44.3a.01</u>		<u>Ancrages de structures en acier</u>	PM				0,00
23.45		Contreventement de structures métalliques					0,00
23.45.1		Contreventement en acier					0,00
23.7		Traitement, protection et finition des aciers					0,00
23.79		Traitement, protection et finition des aciers					0,00
23.79.1		Traitement, protection et finition des aciers					0,00
23.79.1a		Traitement, protection et finition des aciers					0,00
<u>23.79.1a.01</u>		<u>Traitement, protection et finition des aciers</u>	PM				0,00
<b>3</b>		<b>T3 Travaux de toiture</b>					0,00
<b>33</b>		<b>Récoltes et évacuations des eaux de toiture</b>					0,00
33.3		Descentes et souches pluviales					0,00
33.32		Descentes pluviales en matières synthétiques					0,00
33.32.2		Descentes pluviales en PE					0,00
33.32.2a		Descentes pluviales rondes en PE					0,00
<u>33.32.2a.01</u>		<u>Descentes pluviales rondes en PEHD - diam.125mm</u>	QP	7,500	m	70	525,00
33.4		Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture					0,00
33.44		Dispositifs de retenue					0,00
33.44.1		Crépines et crapaudines					0,00
33.44.1a		Crépines et crapaudines métalliques					0,00
<u>33.44.1a.01</u>		<u>Crépines et crapaudines métalliques</u>	QF	3,000	pc	40	120,00
<b>7</b>		<b>T7 Electricité</b>					
<b>72</b>		<b>Basse tension (BT)</b>					
72.2		BT - Distribution					
72.22		Equipements - réseaux intérieurs					
72.22.9		Equipements - réseaux extérieurs					
72.22.9a		Equipements - réseaux extérieurs					
<u>72.22.9a.01</u>		<u>Equipements - réseaux extérieurs - Eclairage Préau</u>	PM				0,00
<u>72.22.9a.02</u>		<u>Luminaires extérieurs linéaires</u>	QF	2,000	pc	1500	3.000,00
<b>8</b>		<b>T8 Travaux de peinture / traitement de surface</b>					0,00
<b>82</b>		<b>Travaux de peinture et de traitement extérieurs</b>					0,00
82.3		Peintures extérieures sur surfaces métalliques					0,00
82.31		Préparations de surface des métaux ferreux (acier ordinaires, galvanisés, inoxydables, métallisés, alliés, spéciaux, fonte)					0,00
82.31.1		Nettoyage / Dégraissage					0,00
<u>82.31.1.01</u>		<u>Nettoyage / Dégraissage</u>	PM				0,00
82.31.2		Grenailage - Sablage / Ponçage / Dérouillage					0,00
<u>82.31.2.01</u>		<u>Grenailage - Sablage / Ponçage / Dérouillage</u>	PM				0,00
82.31.3		Protections de surface					0,00
<u>82.31.3.01</u>		<u>Protections de surface</u>	PM				0,00
82.31.4		Primaires / Produits d'adhérence					0,00
<u>82.31.4.01</u>		<u>Primaires / Produits d'adhérence</u>	PM				0,00
82.34		Finitions, peintures/ Protections particulières des métaux ferreux et non ferreux					0,00
82.34.1		Finitions, peintures/ Protections particulières des métaux ferreux et non ferreux					0,00
<u>82.34.4x.</u>		<u>Finitions, peintures/ Protections particulières des métaux ferreux et non ferreux-</u>					0,00

