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CONVENTION CONTENEURS ENTERRÉS DIVERS 
PRIVÉ – VILLE DE TUBIZE – IN BW 

 
Entre les soussignés 
 
La Société SOTRABA SA, représentée par Monsieur Erberto Gargano, 
ci-après dénommée ; la Société 
Etablie à Chaussée de Nivelles 121/1 7181 Arquennes 

N° de TVA : BE 0421.205.375 

Dans le cadre du projet MONDI II à Tubize, situé anciennement rue des Frères Lefort 
et nouvellement rue de la Halle à Papiers, visant la création de 38 appartements, 3 
commerces et 62 parkings intérieurs et 43 parkings extérieurs. Selon le permis 
d’urbanisme octroyé à la société Immosphère le 20 mai 2023 sous la référence 
F0610/25105/UFD/2023/1/2308244. Le projet ayant été repris par la SA SOTRABA 
selon un acte notarié le 4 décembre 2023 ; 
sur le territoire de la Ville de Tubize 
 
et 
 
La Ville de Tubize représentée par son Bourgmestre, Monsieur Samuel D’Orazio et son 
Directeur général, Monsieur Etienne Laurent 
 
Ci –après dénommée ; la Ville de Tubize 
 
et 
 
in BW Association Intercommunale en abrégé in BW représentée par son Président, 
Monsieur Pierre HUART, et, son Directeur général, Monsieur Laurent DAUGE, Ci –
après dénommée ; in BW 
 
d’autre part, 
 
il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : 
La Société souhaite installer des conteneur(s) enterré(s) pour ordures ménagères 
(CIPOM) et des conteneur(s) enterré(s) pour la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (CIFFOM) à destination des habitants des logements concernés par le projet 
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et à la population tubizienne qui demande un badge d’accès. Le projet visé concerne 
le permis unique référencé PUE-2020/004. 
 
Les précisions sur le nombre, le type, les finitions éventuelles… seront mentionnées 
dans le(s) bon(s) de commande. 
 
En conséquence, elle charge in BW d’étudier les investissements préconisés pour 
permettre une bonne gestion des déchets évoqués dans la zone du projet. 
 
A cette fin, la Société fournit à in BW toutes les informations (plans, populations 
estimées, types d’habitations) requises. 
 
Une solution optimale intégrant les désidératas des parties sera recherchée. 
 
Avant tout travaux couverts par la présente convention, la Société obtiendra un accord 
préalable et formel de in BW et de la Ville sur les emplacements exacts où seront 
implantés les conteneurs enterrés ainsi que sur les aménagements périphériques. 
 
La Société vérifie au préalable la présence d’éventuels impétrants dans les zones de 
travail. En cas de présence d’impétrants, il incombera à la Société de prendre toutes les 
dispositions pour les déplacer et elle devra en assumer la charge. 
 
De même, avant d’installer les conteneurs, la Société obtient les éventuels permis et 
autorisations nécessaires à l’installation des fournitures. 
 
Dès la mise en service des conteneurs, l’in BW s’engage à effectuer les vidanges (après 
réception provisoire de ces conteneurs indépendamment de celle des Voiries avec la 
Ville), et ce, en fonction du taux de remplissage défini par le nombre d’ouvertures de 
tiroir de chacun des conteneurs. 
 
Article 2 : 
Les fournitures mises en œuvre (cuvelages en béton, conteneurs et bornes) sont celles 
acquises par in BW à travers le marché public passé auprès de la SULO nv. 
 
L’installation, comprenant le terrassement, la pose du cuvelage en béton, le remblai et 
la pose du conteneur interne sera réalisée par l’adjudicataire du marché in BW. La 
finition ou réfection des abords sera réalisée par l’adjudicataire du marché in BW. 
L’installation sera réalisée selon des instructions arrêtées de commun accord entre la 
Société, in BW, l’adjudicataire du marché in BW et la Ville afin d’intégrer les 
prescriptions urbanistiques et garantir la stabilité et l’accessibilité des ouvrages dans 
le temps. Une visite pré-chantier suivie d’un rapport soumis à approbation fixe les 
modalités précises. 
 
La pose du conteneur métallique interne, de la borne de surface et la mise en service, 
effectuée par l’adjudicataire, sont de la responsabilité d’in BW. 
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Une bonne coordination entre la Société et l’adjudicataire du marché in BW est 
nécessaire lors de l’exécution de la présente convention, et ce, afin d’éviter des temps 
d’attente inutiles. Des frais supplémentaires (y compris les frais liés à l’application du 
décret sol relatif aux terres excavées : AGW 5.07.2018 relatif à la gestion et à la 
traçabilité des terres, M.B. 12 octobre 2018), communiqués si possible préalablement à 
l’exécution de la présente convention, pourront être facturés, en direct à la Société, en 
cas de temps d’attente effectifs. Sans compter les frais éventuels dus à des éléments 
imprévisibles ou à des demandes supplémentaires en cours d’exécution soumis à 
l’approbation préalable des différentes parties concernées.  
 
Dans tous les cas, la Société (et le cas échéant son sous-traitant), la Ville et le fournisseur 
des conteneurs devront être présents lors des réceptions (provisoire et définitive) des 
installations, organisées par in BW. Chaque partie est tenue pour responsable de la 
bonne exécution des travaux qu’elle aura réalisés, ainsi que des corrections éventuelles 
à effectuer.  
 
Le cas échéant, la Société met temporairement à disposition de in BW et de son 
adjudicataire, la zone de travail et de stockage nécessaire à la bonne exécution du 
chantier (livraison et stockage des fournitures en toute sécurité + zone de travail). 
 
Article 3 : 
La Société entreprend avec la Ville les démarches relatives à la rétrocession gratuite 
des conteneurs enterrés, y compris le fond (le cas échéant, en même temps que les 
voiries) ou, en collaboration avec in BW, une convention de droit de superficie ou de 
renonciation au droit d’accession (droit réel signé devant notaire) comprenant, le cas 
échéant, une servitude d’accès pour une durée minimale de 20 ans à dater de la 
réception provisoire des conteneurs enterrés. Ceci est impératif afin que la Ville soit 
propriétaire des conteneurs et que in BW puisse en assurer la gestion et l’entretien. 
 
Article 4 : 
La Société prend en charge tous les frais résultants de l’acquisition, et le cas échéant de 
l’installation de ces conteneurs enterrés sur base des dispositions de l’article 2, y 
compris les éventuels frais supplémentaires et selon les modalités définies précisément 
dans le bon de commande. 
Il s’agit entre autres et le cas échéant : 

- des frais de géomètre ; 
- des frais d’étude et de gestion* in BW qui s’élèvent à 10% (ramené à 7,5% si 

commande de minimum 8 conteneurs pour un même projet en 2 ans) des coûts 
résultant du décompte final des travaux calculé aux prix du marché public 
conclu par in BW ; 

- du coût des fournitures ; 
- du coût d’installation des fournitures ; 
- des frais éventuels relatifs au déplacement d’impétrants ; 
- des frais de notaire ; 
- du coût des aménagements périphériques ; 
- de tous les frais liés à la réalisation des travaux entre autres :  
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o les frais liés à l’application du décret sol (AGW 5.07.2018 relatif à la gestion 
et à la traçabilité des terres, M.B. 12 octobre 2018) relatif aux terres excavées 
(frais d’analyses, coûts d’évacuation et de traitement éventuel des terres,…), 

o les frais éventuels dus à des éléments imprévisibles ou à des demandes 
supplémentaires en cours d’exécution soumis à l’approbation des 
différentes parties concernées. 

 
Le coût étant le montant du décompte final de l’adjudicataire, révision et TVA 
comprise. 
 
*conseils, coordination de la commande, de la livraison avec le chantier, surveillance du chantier 
des conteneurs ici en question, facturation, gestion des réceptions provisoire et définitive ainsi 
que de la mise en service. 
 
Article 5 : 
La Société paie à in BW toutes les factures relatives à la fourniture et, le cas échéant à 
l’installation des conteneurs enterrés sur base des dispositions de l’article 2, y compris 
les éventuels frais supplémentaires.  
Le paiement s’effectue dans un délai maximum de 30 jours après l’introduction de la 
facture par in BW. 
 
 
Article 6 : 
Pour les conteneurs enterrés, tous les frais ultérieurs (maintenance, nettoyages, gestion 
du système des badges et de la collecte) seront intégrés aux frais de collectes au travers 
des marchés gérés par in BW et refacturés ensuite à la Ville par in BW en fonction des 
conventions et avenants y relatifs. 
 
 
 
 
Article 7 : 
La Société et in BW établissent d’un commun accord la liste des sites à aménager et 
l’ordre dans lequel l’installation des fournitures sera exécutée avec les dates présumées 
de réalisation en accord avec la Ville.  
 
La Société établit sa commande par courrier/email recommandé envoyé à in BW. Le 
bon de commande reprendra le détail des fournitures demandées, les finitions choisies 
et, éventuellement, la période souhaitée à partir de laquelle les travaux 
peuvent/doivent1 être réalisés (à mentionner dans le(s) bon(s) de commande) tout en 
respectant les délais de livraison et d’installation.  
Pour information, le délai de livraison indicatif est de +/- 10 semaines. 
 
Article 8 : 

 
1 Biffer la mention inutile 
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Tout différend relatif à la présente convention, sur son interprétation ou sur son 
exécution, sont de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du 
Brabant wallon. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires, le 
 

Pour la Société SOTRABA SA 
 
 
 
Nom : Erberto Gargano          
Titre : Administrateur       
 
 
 

Pour la Ville de Tubize 
 
 
 
Etienne Laurent      Samuel D’Orazio 
Directeur général      Bourgmestre 
 
 
 
 
 

 
Pour in BW 

 
 
 
 
Laurent DAUGE      Cédric du Monceau 

Directeur général      Président 


